



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,
Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900
www.aripuanã.mt.gov.br

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ/MT
OBRA:	RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CONSELVAN
LOCAL:	RUA GUARANTÃ, S/N, DISTRITO DE CONSELVAN, ARIPUANÃ - MT
RECURSO:	R\$ 3.496.715,07

RESUMO

ITEM	ETAPAS DA OBRA	TOTAL	PERCENTUAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 154.741,57	4,43%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 282.660,00	8,08%
3.0	REMOÇÃO/ DEMOLIÇÃO	R\$ 37.680,80	1,08%
4.0	FUNDAÇÃO	R\$ 445.632,54	12,74%
5.0	ESTRUTURA	R\$ 223.602,82	6,39%
6.0	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 247.606,99	7,08%
7.0	COBERTURA	R\$ 534.937,70	15,30%
8.0	PISO	R\$ 174.680,59	5,00%
9.0	PINTURAS	R\$ 57.144,22	1,63%
10.0	ESQUADRIAS	R\$ 168.132,91	4,81%
11.0	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	R\$ 92.979,51	2,66%
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 79.270,45	2,27%
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 400.674,12	11,46%
14.0	REDE DE GASES	R\$ 32.830,57	0,94%
15.0	REDE LÓGICA E TELEFONIA	R\$ 20.828,76	0,60%
16.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 112.085,42	3,21%
17.0	COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNCIO	R\$ 6.508,04	0,19%
18.0	CALÇADA	R\$ 46.653,79	1,33%
19.0	MURO	R\$ 65.729,47	1,88%
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.354,33	0,55%
21.0	TRANSPORTE	R\$ 292.980,47	8,38%
TOTAL >>>		R\$ 3.496.715,07	100,01%

ARIPUANÃ - MT, 04 de Abril de 2023.

FLÁVIA MARIA COSTA
ENG. CIVIL - CREA/MT 031403